

ANCUD, 22 SET. 2020

RESOLUCION N° 1015 /

**VISTOS:**

Acta N° 1 de Sesión del Directorio de fecha 13 de Diciembre del 2016, escritura pública según Repertorio N° 2641-2016, de fecha 30 de Diciembre del 2016 de la Notaria de Ancud, Resolución N° 2485 de fecha 13 de Diciembre del 2016 de la Corporación Municipal de Ancud y en uso de las facultades que me confiere los Estatutos de la Corporación Municipal de Ancud.

**CONSIDERANDO:**

1. Convenio Programa de Mejoramiento de Infraestructura (PMI), celebrado entre la Ilustre Municipalidad de Ancud y Servicio Salud Chiloé.
2. Resolución Exenta N° 3.968 del 04 de Mayo del 2020, del Servicio de Salud Chiloé.
3. La necesidad de ejecutar el Componente N° 1 del Programa de Mejoramiento de Infraestructura (PMI), Actividad: Mejoramiento en CESFAM Pudeto Bajo.
4. Cotizaciones solicitadas por la Corporación.
5. Presupuestos presentados por los oferentes.
6. Acta de evaluación de fecha 08 de Septiembre del 2020.
7. Resolución N° 976 del 14-09-2020.
8. Contrato de obras celebrado entre la Corporación Municipal de Ancud y la empresa **OSCAR ROGELIO SALDIVIA BORQUEZ, E.I.R.L.**

**RESUELVO:**

1.- **Apruébese** el contrato de obras “**MEJORAMIENTO EN CESFAM PUDETO BAJO**”, celebrado con fecha 15 de Septiembre del 2020, entre la **CORPORACIÓN MUNICIPAL DE ANCUD PARA LA EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN A MENORES**, RUT N° 71.420.700-8, corporación de derecho privado, sin fines de lucro debidamente representada por su Secretario General, **Don JORGE URIBE GALLARDO**, chileno, RUT N° 9.414.591-0, ambos domiciliados en calle Yerbas Buenas N° 915, Ancud y la Empresa **OSCAR ROGELIO SALDIVIA BORQUEZ, E.I.R.L., CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES**, RUT N° 76.806.576-4, debidamente representada por el Sr. **OSCAR ROGELIO SALDIVIA BORQUEZ**, RUT N° 13.002 532-3, ambos domiciliados en calle Hipólito Barrientos N° 82, Sector Bellavista, Ancud, para la ejecución de las obras del Programa de Mejoramiento de Infraestructura (PMI), Componente 1; Mejoramiento en CESFAM Pudeto Bajo: mejoramiento baños y accesibilidad, por el monto de \$ **7.909.740** (siete millones novecientos nueve mil setecientos cuarenta pesos) IVA incluido, con cargo al Convenio Programa de Mejoramiento de Infraestructura (PMI), Componente N° 1, con un plazo de ejecución de **40 (cuarenta)** días corridos, a contar de la fecha del acta de entrega de terreno.

Anótese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese



**JORGE URIBE GALLARDO**  
SECRETARIO GENERAL

  
JUG/ OOM/MRR/IHR/ihr.

**DISTRIBUCION:**

Cc. INTERESADO

Cc. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cc. DESAM ANCUD

Cc. PLANIFICACIÓN Y RECURSOS FÍSICOS

Cc. OFICINA DE PARTES